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Presupuesto Proyecto Ejecutivo BIM LEED

COSTO U # PRECIO TOTAL
COSTO APROXIMADO DE OBRA POR M2 BIMSA M2 500 $6,000.00 $3,000,000.00
PORCENTAJE PROYECTO EJECUTIVO COLMEX % 7% $3,000,000.00 $210,000.00

ANTEPROYECTO Y RENDERS U # PRECIO TOTAL
MODELO ARQUITECTÓNICO BIM Y PAQUETE DE 12 
RENDERS CON ESTUDIO SOLAR PLANOS 
ARQUITECTONICOS CON PLANTAS CORTES, FACHADAS 
SALIDA DOBLE CARTA REVISIÓN 1

% 1% $30,000.00 $30,000.00

ANTEPROYECTO Y RENDERS U # PRECIO TOTAL
ANALISIS LEED DE CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL Y 
AISLAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VENTANAS, HUELLA 
DE CARBONO, SERVICIOS DEL INMUEBLE, Y ENERGIAS 
RENOVABLES.

% 1% $30,000.00 $30,000.00

PROYECTO DE ILUMINACIÓN U # PRECIO TOTAL
PROYECTO DE ILUMINACIÓN CON CATÁLOGO DE 
LAMPARAS Y ANÁLISIS DE CONSUMO VS LÚMEN

% 1% $30,000.00 $30,000.00

PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO U # PRECIO TOTAL
PLANOS ARQUITECTÓNICOS EJECUTIVOS PARA 
CONSTRUCCIÓN 
PLANOS DE EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN 
PLANTAS, CORTES, FACHADAS Y PERSPECTIVAS 
PLANOS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS 
DETALLES DE CANCELERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA Y 
PUERTAS, BAÑOS Y COCINAS, PLANOS Y HIDRAULICOS 
SANITARIOS ELÉCTRICOS, LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS PARA PRESUPUESTO Y CÁLCULO 
ESTRUCTURAL PARA INGRESO LICENCIA TIPO B 
SALIDA 90X60 REVISIÓN 2 PROYECTO DE 
ILUMINACIÓN

% 2% $60,000.00 $60,000.00

MEMORIAS DESCRIPTIVA DE CÁLCULO ELECTRICO 
HIDRAULICO Y SANITARIO 

% 1% $30,000.00 $30,000.00

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN U # PRECIO TOTAL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRESUPUESTACIÓN 
DE COSTO DE OBRA CON 2 PROOVEDORES.

% 1% $30,000.00 $30,000.00

TOTAL U # PRECIO TOTAL
TOTAL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTO SUM 10 $210,000.00 $210,000.00
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Notas Importantes 

• Precio es mas IVA en caso de requerir comprobante fiscal 
• El precio esta en base a un estimado de m2 en caso de requerir mas se hará un ajuste 
• Se requiere un pago semanal de el 25% hasta completar el 100% 
• No se incluye proyecto estructural ni firma DRO corresponsable estructural, ni levantamiento ni 

estudio de mecánica de suelos, estos tienen que ser presupuestados con el anteproyecto. 

Atentamente:  Arq. Edmundo Morales Baca
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